Convenzione tra Regione Calabria e Ferrovie della Calabria Srl per I’affidamento della gestione
temporanea degli impianti sciistici ricadenti nel comprensorio sport-natura di Lorica- POR Calabria
FESR 2007/2013-PISL “Lorica Hamata in Sila Amena”.

L’anno 2018, il giorno 8 del mese di marzo, in Cosenza presso gli uffici dell’Amministrazione Giudiziaria
della Lorica Ski S.r.1, sono presenti:

- per Ferrovie della Calabria Srl , con sede in Catanzaro alla Via Milano, 28, il Direttore Dott.
Giuseppe Lo Feudo;

- per la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa, loc. Germaneto, il Dirigente
Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita”, Ing. Luigi Zinno.

Premesso che

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2012 ¢ stata approvata la graduatoria definitiva ¢ la
concessione del finanziamento: Tipologia: Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Turistici Locali/ Destinazioni Turistiche Locali, PISL: “Lorica Hamata in Sila Amena”.
Localizzazione: Pedace e Serra Pedace, Importo ammesso ¢ finanziato pari ad € 13.347.000,00.
con il finanziamento del PISL “Lorica Hamata in Sila Amena” POR Calabria FESR 2007/2013,
nell’ottica di sviluppare e valorizzare il comparto turistico sportivo della Sila Grande, ¢ stata prevista
la realizzazione, il rinnovamento ed il potenziamento tecnologico degli impianti sciistici, in
particolare:
o “Impianti Valle dell’Inferno e innevamento artificiale”, linea di intervento 8.2.1.5- importo
finanziato € 3.640.000,00;
o “Sostituzione cestovia con cabinovia-Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” - linea intervento
5.3.2.1- Importo finanziato € 9.407.000,00;
o “Progetto Skipass Sila” - linea intervento 5.3.2.1. - Importo finanziato € 300.000.00;
la relativa spesa ¢ stata impegnata per € 3.640.000,00 sul Capitolo di Bilancio regionale n. 37030101
e per € 9.707.000,00 sul Capitolo 29030102, afferenti al POR Calabria FESR 2007/2013.
dette operazioni, insieme, contribuiscono a rendere funzionale I’intervento complessivamente
finanziato per € 13.347.000,00, che vanno ad aggiungersi al finanziamento offerto in fase di gara dal
Concessionario pari ad € 3.153.000,00, per un ammontare dell’intervento pari a € 16.500.000,00;
i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), finalizzati al conseguimento di obiettivi considerati
strategici per ’intero territorio regionale ed a sostenere la competitivita e Pattrattivita della
Regione, prescrivono la stipula dell’’Accordo di Programmazione negoziata tra la Regione e il
Soggetto Capofila in rappresentanza del PISL, allo scopo di disciplinare nel dettaglio I’azione integrata
e coordinata di Regioni, Enti Locali e Soggetti Privati del Partenariato del Progetto”.
con 1’Accordo di Programmazione negoziata, ex articolo 2 comma 203 Legge 662/1996 ,stipulato in
data 26 marzo 2013 tra la Regione Calabria e il Soggetto Capofila, Comune di San Giovanni in Fiore,
relativo al PISL “Lorica Hamata in Sila Amena”, si ¢ precisato all’articolo 2 che il detto Accordo é
finalizzato all’attuazione del Pisl, ed alla realizzazione della sua idea strategica che é quella di
rafforzare il Sistema Turistico locale della Sila cosentina, attraverso, soprattutto il potenziamento
delle strutture sportive(neve), impegnando a tal uopo ed espressamente i firmatari dell’ Accordo
medesimo a cooperare nella realizzazione del Pisl (articolo 5, comma 2 lettera i).
al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di Enti beneficiari e conseguire , in modo unitario,
la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nel PISL, considerate anche le importanti
ricadute economiche derivanti dagli stessi a livello territoriale, ¢ stata costituita, con la stipula di
apposita convenzione ai sensi degli art. 30 e 13 D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267, in data 7 ottobre 2013
dal Comune di Pedace ,con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2013, dal
Comune di Serra Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2013 e dal
Comune di San Giovanni in Fiore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno
2013, “I’ Associazione dei Comuni”, denominata “Associazione per il PISL”.
al fine di consentire 1’attuazione del Pisl, con convenzione n. 3024 del 30 ottobre 2013, la Regione
Calabria (Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria; Dipartimento Turismo Sport e
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spettacolo; Dipartimento Bilancio e Patrimonio), nonché Arsac ed Afor, per quanto di competenza e
ragione, hanno concesso all’ Associazione dei Comuni, aree beni immobili e mobili meglio descritti in
convenzione, necessari alla realizzazione del Pisl stesso.

Considerato

che nel dicembre 2013 ¢ stata stipulata tra la Regione Calabria e I’ Associazione dei comuni di Pedace,
Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, rappresentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Pedace
e RUP, la convenzione assunta al repertorio 3293 del 19 dicembre 2013, regolante 1’esecuzione di
opere volte al rinnovamento e potenziamento tecnologico degli impianti sciistici del comparto sportivo
della Sila grande per un importo pari ad € 13.347.000,00 nell’ambito del PISL denominato ~Lorica
Hamata in Sila Amena”, che vanno ad aggiungersi al finanziamento offerto in sede di gara dal
concessionario pari ad € 3.153.000,00, per un ammontare dell’intervento pari ad € 16.500.000,00;
che relativamente all’intervento dal titolo “Impianti Valle dell’Inferno e innevamento artificiale Linea
di intervento 8.2.1.5 del POR Calabria FESR 2007/2013 con successivo atto integrativo registrato al
repertorio n. 1951 del 4 novembre 2015 sono state assentite opere complementari per un importo pari
a € 2.340.000,00 con fondi PAC 2007/2013 assegnati alla procedura PISL dell’ Asse VIII, allocati sul
Capitolo di Bilancio n. 32060105;

Tenuto conto che

con contratto Rep. 68/15, sottoscritto ¢ registrato all’Agenzia delle Entrate il 20 giugno 2015, la
concessione per la realizzazione e gestione degli impianti sciistici in localita Lorica ¢ stata affidata alla
Ditta Barbieri Costruzioni Srl con sede in Sangineto (CS), Via della Liberta, 40;

in data 2 luglio 2015 la Barbieri Costruzioni Srl ha concluso con la Bartholet Maschinenbau AG, con
sede in Svizzera un contratto per la fornitura e posa in opera della telecabina, della seggiovia e degli
skilift di cui al suindicato contratto di concessione;

con atto a rogito Notaio Mario Venditti di Alvito (FR)rep. 97 del 30 luglio 2015, ai sensi dell’art. 156
del D.Lgs. 163/2006 ¢ dell’art. 23 del contratto di concessione, € stata costituita la Societa di progetto
denominata “Lorika Ski Srl”, con sede in Cosenza in Via Paolo Borsellino, 17 che & subentrata nel
contratto di concessione di Rep. 68/2015 sopra indicato;

con contratto del 3 agosto 2015 la Lorica Ski Srl ha affidato alla Barbieri Costruzioni Srl la
realizzazione dei lavori oggetto del contratto di concessione Rep. 68/15 del 20 giugno 2015;

con provvedimento del 17 gennaio 2017,nell’ambito del procedimento penale n. 4084/15 mod. 21
DDA, la Procura della Repubblica di Catanzaro- Direzione Distrettuale Antimafia ha disposto, ai sensi
dell’art. 321 comma 1 e 3 bis del c.p.p., il sequestro preventivo d’urgenza- tra 1’altro- delle quote
societarie delle societa Lorica Sky Srl ¢ Barbieri Costruzioni Srl ,oltre che dei beni mobili, immobili
e rapporti di conto corrente riconducibili alle stesse societd, con conseguente nomina degli
Amministratori Giudiziari nelle persone dei Dottori Antonello Gentile con studio a Cosenza in Via
Giuseppe Tommasi, n. 25 e Paolo Lupi con studio a Roma in Via Reno, n. 30;

con sentenza n. 2/17 depositata in data 30 marzo 2017 il Tribunale di Paola- Sez. Fallimenti, riunito
in Camera di Consiglio, ha dichiarato il fallimento della Societa Barbieri Costruzioni Srl.

con Legge Regionale n. 11 del 5 maggio 2017, pubblicata in pari data sul BURC n.40 é stato istituito
il Comune di Casali del Manco, mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Spezzano
Piccolo e Trenta.

Considerati 1 numerosi incontri tenutisi fra i soggetti interessati (Regione Calabria, Stazione Appaltante
rappresentata dai comuni beneficiari del finanziamento, Amministratori Giudiziari della Lorica Ski Stl),
al fine di verificare la possibilita, in tempi brevi e in piena aderenza alle prescrizioni normative, nella

eccezionale contingenza creatasi, di addivenire al collaudo degli impianti, con le dovute autorizzazioni
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necessarie per legge alla messa in esercizio degli stessi, al fine di perseguire il prioritario interesse pubblico
alla conservazione ed utilizzazione delle opere di proprieta pubblica e alla loro riconsegna delle stesse
all’Ente concedente.

Ravvisata da parte di tutti i soggetti interessati (amministratori giudiziari della Lorica Ski S.r.1., Stazione
appaltante, Regione Calabria) la necessita di prevedere, a tutela degli interessi pubblici, anche per
I’approssimarsi della stagione sciistica, una fase di gestione pubblica transitoria, non superiore ad un anno,
nelle more dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per ’individuazione del nuovo
concessionario.

Considerato

-  che a seguito delle interlocuzioni e degli incontri intercorsi, i soggetti interessati (Regione Calabria,
Stazione Appaltante, Associazione dei Comuni rappresentata dai Comuni beneficiari del
finanziamento, Amministratori giudiziari della Lorica Ski Srl, legale rappresentante della Lorica Ski
¢ la Bartholet Maschinenbau AG, Societa produttrice del “sistema principale” hanno convenuto su una
Bozza di Protocollo di Intesa;

- che con detto Protocollo, attesa la straordinaria contingenza creatasi, si € ritenuto necessario, altresi,
procedere alla formazione specifica del personale e garantire il supporto tecnico alla gestione per la
dovuta fase di verifica iniziale di esercizio, a tutela della salvaguardia ¢ del mantenimento della
funzionalita degli impianti, convenendo sull’opportunita che a garantire I’attivita di supporto tecnico
necessario a prestare 1’assistenza, revisione € messa a punto degli impianti, anche per le attivita
finalizzate al collaudo degli stessi, fosse la stessa Societa produttrice “del sistema principale” Bartholet
Maschinenbau AG;

- che la suddetta” Bozza di Protocollo di Intesa” ¢ stata conseguentemente sottoposta al competente
Tribunale di Catanzaro - Sez. GIP-GUP con istanza n. 27-2017 del 9 novembre 2017 dagli
Amministratori Giudiziari della Lorica Ski Srl.

Preso atto

che, a far data dal 22 novembre 2017 ¢ stata acquisita |’autorizzazione del competente Tribunale di
Catanzaro Sez. Gip-Gup, che ha accolto le richieste formulate dagli Amministratori Giudiziari della
Lorika Ski nella suddetta istanza n. 27-2017 del 9 novembre 2017. In particolare, gli Amministratori
Giudiziari hanno chiesto all’ Autorita giudiziaria quanto di seguito riportato:

prima dell’eventuale collaudo Ustif:

di autorizzare “la stipula del protocollo d’intesa tra Amministrazione Giudiziaria Lorica Ski Srl e
Barbieri Costruzioni Srl, Stazione Appaltante, Regione Calabria e Bartholet Maschinenbau AG, nella
versione modificata con le aggiunte concordate nella video conferenza del 30 ottobre 2017......e per
Deffetto”;

di autorizzare

“«

....gli Amministratori Giudiziari a procedere a tutte le attivita utili e/o necessarie al
collaudo, da parte dell’ Ustif, degli impianti di risalita ed in particolare della Cabinovia, della Seggiovia
e degli Skilift”;

di autorizzare” gli Amministratori Giudiziari alla gestione dei beni mobili ed immobili sequestrati,
Jacenti parte della stazione sciistica e comprendenti non solo tutti gli impianti di risalita e le relative
attrezzature e dotazioni, ma anche le opere edili realizzate e le altre forniture impiantistiche, mediante
istituzione di un Ente Custodiale autonomo denominato” Massa dei beni Lorica Ski”, avente forma
giuridica di “Organizzazione senza personalita giuridica” e ad oggetto” La gestione beni mobili e
immobili per conto di terzi”, con attribuzione di soggettivita fiscale mediante rilascio, da parte della
competente Agenzia delle Entrate, di apposito numero di codice fiscale e rappresentanza legale in capo
agli Amministratori Giudiziari, congiuntamente”’;



dopo I’eventuale collaudo Ustif:

di autorizzare "gli Amministratori Giudiziari a riconsegnare gli impianti collaudati, tutte le
lavorazioni eseguite e tutte le altre pertinenze e relative forniture, alla Stazione Appaltante, previa
determinazione e valorizzazione, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza di tutte le
opere realizzate, nessuna esclusa, al fine di risolvere consensualmente il contratto di concessione con
la Stazione Appaltante medesima e determinare, nel contempo, per il successivo recupero finanziario
del corrispondente controvalore economico, il corrispettivo contabile di tutte le lavorazione e di tutti
gli investimenti, realizzati dalla societa di progetto Lorica Ski Srl, non previsti nel contratto di
concessione, ma comunque realizzati in quanto ritenuti essenziali ovvero necessari alla funzionale
gestione e alla idonea fruizione sia degli impianti di risalita, che di tutte le pertinenti fabbricazioni,
dotazioni e attrezzature”.

Preso atto che

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 23/11/2017, in aderenza al predetto
provvedimento autorizzativo del Tribunale di Catanzaro, € stato approvato lo schema di protocollo di
Intesa e si & dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici,
Mobilita” relativamente alla stipula del prefato Protocollo di Intesa, al fine di assicurare la messa in
esercizio degli impianti sciistici, nonché di garantire la formazione del personale e il necessario
supporto tecnico alla gestione degli stessi;
il provvedimento sopra citato ha, altresi, dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita” di provvedere alle attivita gestionali necessarie ai fini
dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per I’affidamento della gestione definitiva e,
nelle more, di attendere alle attivita gestionali necessarie per garantire la gestione pubblica degli
impianti di risalita, nell’incombente stagione sciistica, in via transitoria e per un periodo non superiore
ad un anno, con il supporto tecnico necessario, mediante Ferrovie della Calabria ¢ ARSAC- Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dell’ Agricoltura Calabrese, con I’apporto tecnico-professionale delle unita
di personale all’'uopo individuate;
con Deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Casali del Manco n. 40 del 27/11/2017
e con Deliberazione della Giunta del Comune di San Giovanni in Fiore n. 127 del 13 dicembre 2017
veniva approvato lo schema del citato Protocollo di Intesa e ne veniva autorizzata la stipula a/ fine di
awviare le attivita di collaudo degli impianti e la messa in esercizio degli stessi, cosi scongiurando la
possibilita del deterioramento e la perdita di investimenti strutturali finanziati prevalentemente con
fondi pubblici,
il Protocollo di Intesa, sopra citato, ¢ stato sottoscritto digitalmente, dai soggetti interessati (Regione
Calabria, Stazione Appaltante rappresentata dai Comuni beneficiari del finanziamento,
Amministratori giudiziari della Lorica Ski Srl, legale rappresentante Lorica ski srl e la Societa
produttrice del “sistema principale).
a far data dal 14-15 novembre 2017 sono stati avviati i primi sopralluoghi alla presenza dei tecnici
all’uopo preposti, finalizzati alle operazioni di collaudo degli impianti ¢ della messa in esercizio degli
stessi;
con nota Prot.0252/Ustif/2018, acquisita in atti dalla Regione Calabria con Prot. SIAR n. 0052838 del
13/02/2018, I’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) - Dir. Gen. Territoriale del Sud -
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciava:

o Parere favorevole, con prescrizioni, affinché la Direzione Generale per i STIF ed il PTL possa
emanare 1l Nulla Osta Tecnico ex art. 4 del DPR 753/80 per I’apertura al pubblico esercizio della
cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine a otto posti, individuata col codice GBKS e
denominata” Valle del Cavaliere- Cadecola di Coppo™;

o Nulla Osta Tecnico ex art. 90 del DPR 753/80 all’assenso, ai fini della sicurezza, alla nomina
dell’Ing. Alessandro Marcelli di Ferrovie della Calabria Srl in qualita di Direttore di Esercizio dei
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seguenti impianti: Cabinovia GBKS8 ad agganciamento automatico con cabine a 8 posti,
denominata “Valle del Cavaliere (1409,38) - Codecola di Coppo (1874,58);Seggiovia SBF4 con
ammorsamento fisso a 4 posti, denominata “Valle del Cavaliere- Marinella di Coppo 1628,68)";
o Nulla Osta Tecnico ex art. 102 del DPR 753/80 al Regolamento di Esercizio GBK predisposto
dal D.E;
in data 27 febbraio 2018 con nota Prot.n. 0358/USTIF/2018, acquisita agli atti al Prot. SIAR n. 73126
del 28 febbraio 2018, I’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) - Dir. Gen. Territoriale
del Sud-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciava Nulla Osta Tecnico per apertura al
pubblico esercizio ex art. 4 del DPR 753/80 della Cabinovia a otto posti ad ammorsamento automatico
(GBK&), denominata “Valle del Cavaliere (1409,38)- Codecola di Coppo(1874,58), propedeutico al
provvedimento di autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio di competenza del Comune di
Casali del Manco;
con nota Prot. 0188/RIS-DIR del 07/03/2018, acquisita in atti dalla Regione Calabria con Prot. SIAR
n. 0085641 del 08/03/2018, I’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) - Dir. Gen.
Territoriale del Sud - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciava NOT propedeutico al
provvedimento di autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio, ex art. 4 del D.P.R. 753/80, della
“Seggiovia a 4 posti, ad ammorsamento Fisso (COD RIF:SBF4) Valle del Cavaliere (1398,50)-
Marinella di Coppo (1626,82)”;
con nota Prot. 0190/DIR del 07/03/2018, acquisita in atti dalla Regione Calabria con Prot. SIAR n. n.
0085636 del 08/03/2018, I’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) - Dir. Gen.
Territoriale del Sud - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato NOT alla prosecuzione
del Pubblico esercizio a seguito di revisione generale, ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80, della
“Sciovia ad ammorsamento Fisso (VS12) denominata Valle dell’Inferno” e NOT, ai sensi dell’art. 90
del DPR 753/80, alla nomina del direttore di esercizio di detto impianto;
che, a far data dal 5 marzo 2018 & stata acquisita 1’autorizzazione del competente Tribunale di
Catanzaro Sez. Gip-Gup, che ha accolto tra le due richieste formulate in alternativa dagli
Amministratori Giudiziari della Lorika Ski nella informativa n. 03-2018 del 01 marzo 2018, la
soluzione n. 2 essendo ” questa piu idonea a consentire |'immediata messa in esercizio degli impianti
con contestuale abbattimento dei costi di custodia e gestione, in capo all amministrazione
giudiziaria” In particolare, gli Amministratori Giudiziari hanno chiesto nella seconda alternativa,
prospettata e accolta dall’Autorita giudiziaria, quanto di seguito riportato:

o Consegna anticipata alla stazione Appaltante, d’intesa con la Stazione Appaltante e la Regione
Calabria, nello spirito dell’autorizzato protocollo di Intesa, in costanza di sequestro, qualora
giuridicamente possibile, fino a differenti determinazioni da parte della competente Autorita
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n, 207/2010:

a) della cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine a otto posti individuata con il
codiceGBKS e denominata “Valle del Cavaliere (1409,38) - Codecola di Coppo (1874,58),
visto il NO.T. per [Iapertura al pubblico rilasciato dall’'USTIF con nota
Prot.0358/USTIF/2018 del 27/02/2018;

b) della Seggiovia SBF4 con ammorsamento fisso a 4 posti, denominata “Valle del Cavaliere
(1401,50)- Marinella di Coppo (1628,68)”, subordinatamente al rilascio da parte dell’Ustif
del N.O.T. per ’apertura al pubblico del predetto impianto;

¢) della Sciovia VS12 denominata “Valle dell’Inferno”, subordinatamente al rilascio da parte
dell 'Ustif del N.O.T. per I'apertura al pubblico del predetto impianto.

Nella suddetta informativa si precisa che” la consegna anticipata verrebbe effettuata al fine:

o in primis di abbattere sensibilmente i costi di custodia e gestione in capo all’amministrazione per
effetto, principalmente, del subentro da parte della Regione Calabria, alla quale la Stazione
Appaltante, sulla base del protocollo di intesa, affidera temporaneamente gli impianti, e per essa
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Regione Calabria dell’individuato Temporaneo Gestore Pubblico per il periodo di un anno,
Ferrovie della Calabria Svl, nei contrati di somministrazione di Energia Elettrica e nei contratti di
lavoro del personale dipendente in forza alla Lorica Ski Sri;

o di consentire nell immediata messa in esercizio degli impianti al fine di permetterne I'utilizzo nella
stagione sciistica invernale ancora in corso, garantendone la fruizione pubblica, con conseguenti
ricadute sul Sistema Turistico Locale della Sila Cosentina e dell intera Regione Calabria. Lavori
e attivita presumibilmente completati, con erogazioni da parte della Regione Calabria, entro il 31
luglio 2018, per consentire la piena e completa fruizione degli impianti nella prossima stagione
invernale 2018-2019

Il tutto con riserva di completare le consegne e le ulteriori attivita tecnico-amministrative, ivi

comprese quelle di legge, finalizzate alla risoluzione consensuale del contratto, tra cui, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, il rinnovo della vita tecnica della Sciovia SV09 denominata “Valle

dell’Inferno” e il completamento dell impianto di innevamento.”

Visto il NOT

Considerata, pertanto, I’impossibilita di fatto e giuridica dell’ Amministrazione Giudiziaria e di
Lorica ski di garantire la gestione degli impianti e piste, |’urgente necessita:

- di provvedere all’immediata messa in esercizio, manutenzione e custodia degli impianti
medesimi;

- di scongiurare il rischio di perdita o irreversibile deterioramento degli impianti stessi;

- di preservarne e -ove possibile- accrescerne il valore in vista dell’affidamento della gestione
ordinaria attraverso gara ad evidenza pubblica e nelle more dell’espletamento della stessa;

- di consentirne I’apertura ed il funzionamento durante la stagione sciistica invernale, garantendone
la fruizione ad utenti e turisti, con conseguenti ricadute sul Sistema Turistico Locale della Sila
Cosentina e dell’intera Regione, per come richiesto e sollecitato dalla Regione Calabria.

Richiamata la finalita prevista all’articolo 2 dell’Accordo di Programmazione Negoziata ex articolo 2
comma 203 Legge 662/1996 stipulato in data 26 marzo 2013 tra la Regione Calabria e il Soggetto
Capofila, Comune di San Giovanni in Fiore, relativo al PISL “Lorica Hamata in Sila Amena”, (aftuazione
del Pisl, e realizzazione della sua idea strategica che é quella di rafforzare il Sistema Turistico locale
della Sila cosentina, attraverso, soprattutto il potenziamento delle strutture sportive(neve), al cui
perseguimento si erano obbligati i Soggetti Pubblici oggi convenuti e la necessita di evitare che quella
finalita e quegli obiettivi siano seriamente messi a rischio o diventino irrimediabilmente non perseguibili.

Preso atto

- dell’Atto di Indirizzo a firma del Commissario e del sub-Commissario del Comune di Casali del
Manco del 08/03/2017,;

- che con apposito atto del 08 marzo 2018 la Stazione Appaltante, Associazione dei Comuni, in
esecuzione del suddetto Atto di indirizzo, ha consegnato alla Regione Calabria affinché provveda alla
gestione temporanea, gli impianti, piste e beni, cosi come anticipatamente presi in consegna -all’esito
di apposito consenso manifestato dell’ Autorita Giudiziaria competente in data 05 marzo 2018 - ex art.
230 Dpr n. 207/2010 dall’Amministrazione Giudiziaria della LORICA SKI e della Barbieri
Costruzioni S.r.l. e dalla LORICA SKI s.r.l., per come risultanti dagli allegati Stati di Consistenza
dettagliati (in numero di due All. Sub. A e Sub. A’: uno relativo ai lavori principali giusta contratto
Rep. 68/15 e I’altro relativo ai lavori complementari Rep. 69/2015) e Verbali dell’Organo di Collaudo
(AllL Sub. B e Sub. B’), parte integrante del presente atto;

che la suddetta presa in consegna da parte della Regione Calabria, che accetta, senza alcun giudizio
sulle opere e lavori e ferme ed impregiudicate tutte le questioni che possano sorgere sulle eventuali e
conseguenti responsabilita dell’esecutore, senza alcuna responsabilita ed estranea a qualunque
rapporto fra Stazione appaltante e Concessionario anche relativamente “all'inutilizzabilita, peraltro in
verifica, delle polizze fideiussorie a corredo dei contratti originariamente stipulati con la Barbieri
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Costruzioni S.r.”” in aderenza agli atti sopra richiamati ed alla Deliberazione di GR n. 578 del
23/11/2017, & determinata dall’urgente necessitd di provvedere all’immediata messa in esercizio,
manutenzione € custodia degli impianti medesimi, per scongiurare il rischio di perdita o irreversibile
deterioramento degli impianti stessi, per preservarne e -ove possibile- accrescerne il valore in vista
dell’affidamento della gestione ordinaria attraverso gara ad evidenza pubblica e nelle more
dell’espletamento della stessa, garantendone la fruizione ad utenti e turisti con conseguenti ricadute
sul Sistema Turistico Locale della Sila Cosentina e dell’intera Regione;

- che la messa in esercizio degli impianti sciistici di Lorica costituisce, per tutti i Soggetti coinvolti, un
obiettivo prioritario da perseguire ¢ un volano di sviluppo, non solo per il comprensorio della Sila, ma
per il rilancio turistico ed economico dell’intero territorio calabrese, attesa la situazione di estrema
ratio, 1’eccezionale contingenza rappresentata e 1’esigenza di non disperdere investimenti realizzati
con prevalente finanziamento pubblico.

Tutto quanto premesso e considerato,
le parti, come sopra rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue

Art.1 Affidamento
La Regione Calabria, considerati:

o I’eccezionale contingenza creatasi e determinata dagli eventi non prevedibili sopra ricordati;

o la necessita di scongiurare il rischio della mancata realizzazione delle finalita al cui perseguimento si

era impegnata con il citato Accordo di Programmazione negoziata;
o la volonta di perseguire il preminente interesse pubblico alla salvaguardia dell’integrita delle forniture

sy %

sciistica invernale in corso, delle opere realizzate con prevalente finanziamento pubblico, nelle more

dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per I’individuazione del concessionario, i cui
tempi non garantirebbero il perseguimento di dette finalita e lo scongiurarsi dei gravi eventi negativi

paventati,

affida, in via immediata e d’urgenza, per un periodo non superiore ad un anno, a Ferrovie della Calabria Srl,
societa a totale partecipazione della stessa Regione Calabria, la gestione degli impianti, piste e beni, di cui agli
allegati Stati di Consistenza (All. Sub. A e Sub. A’) e Verbali dell’Organo di Collaudo (All. Sub. B € Sub. B),
che costituiscono parte integrante della presente convenzione, per come ricevuti e presi in consegna dalla
Stazione Appaltante, contestualmente e senza soluzione di continuita.
L’affidamento diretto della gestione transitoria degli impianti a Ferrovie della Calabria, nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara, avviene in considerazione:

- della situazione di estrema urgenza rappresentata, determinata da eventi, come visto, non prevedibili;

- della peculiare natura giuridica di societa controllata del Gestore, a totale partecipazione Regionale;

- della tipologia di attivita di servizio pubblico di trasporto di persone e cose dallo stesso espletata e dai

requisiti all’uopo posseduti dal Gestore

Gli impianti vengono consegnati al Gestore corredati dei Collaudi dell’USTIF e dai Verbali dell’organo di
Collaudo ex articolo 230 Dpr n. 207/2010, dai quali si evince I’inesistenza di elementi ostativi alla possibilita
di fruire dei beni e delle opere realizzate senza rischi ed o inconvenienti per ’apertura all’esercizio, nonché
del provvedimento di assenso dal comune di Casali del Manco sottoscritto in data odierna alla nomina del
Direttore di Esercizio e all’apertura al pubblico servizio degli impianti di che trattasi.
I1 Gestore Ferrovie della Calabria, rimane esonerato da ogni responsabilita connessa al contratto di concessione
tra Stazione Appaltante e Concessionario.
Il Gestore si impegna a garantire alla Regione Calabria la restituzione dei beni ¢ delle opere alle medesime
condizioni in cui essi vengono consegnati, fatta salva la normale usura dei beni stessi.
La Regione Calabria rimane esonerata rispetto ad ogni responsabilitd civile e amministrativa derivante
dall’utilizzo dei beni in questione.




Art.2 Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto:

- la gestione funzionale e tecnica, la manutenzione ordinaria, le revisioni programmate ¢ straordinarie e
gli adeguamenti tecnici necessari al servizio di trasporto persone in regime di servizio pubblico ai sensi
del DPR 753/80 e s.m.1., relativi alle infrastrutture impiantistiche sinteticamente di seguito descritte:

o una Sciovia-skilift VS12 denominata “Valle dell’Inferno”;
o Seggiovia SBF4 con ammorsamento fisso a 4 posti, denominata “Valle del Cavaliere-
Marinella di Coppo (1625,68);
o Cabinovia GBKS ad agganciamento automatico con cabine a 8 posti, denominata “Valle del
Cavaliere (1409,38) - Codecola di Coppo (1874,58);
o piste, attrezzature, mezzi e manufatti realizzati;
per come documentati e risultanti dagli allegati (Stati di Consistenza) All. Sub. A e Sub. A’, (Verbale
dell’Organo di Collaudo) All. Sub. B, costituendone parte integrante;

- [D’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti, previa quantificazione dei relativi oneri e
preventiva formale autorizzazione da parte del competente dipartimento regionale;

- la cura e manutenzione delle piste sciistiche e degli impianti collegati, con movimentazione e adeguata
battitura della neve prodotta, avvalendosi di ARSAC, con oneri a carico della Regione, sulla base di
specifica convenzione che regolamentera le attivita e le funzioni e che sard prontamente notificata;

- la custodia e I’utilizzo dei beni con la diligenza per riconsegnarli nello stato e condizione, salvo la
normale usura per il periodo di utilizzazione;

- la dotazione di personale qualificato previsto dalla vigente normativa di settore.

ART. 3 Qualificazione del personale
11 Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovra svolgere il servizio con personale

tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento
dell’impianto, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti, durante I’apertura del medesimo,
necessario ad espletare in modo sicuro e regolare ’esercizio di pubblico trasporto e gestione dell’intero
complesso sciistico.

Al riguardo il Gestore si avvarra, nei termini ¢ secondo modalita previsti dalla normativa vigente in materia,
anche in rapporto alle esigenze e alle necessita dei vari periodi delle stagioni (invernale, estiva, o per le sole
attivita necessarie alla cura e conservazione dell’impianto sciistico), dell’apporto tecnico-professionale delle
unita specifiche, all’uopo individuate e formate, in forza ad ARSAC - Agenzia Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese per 1’espletamento delle prestazioni richieste per il periodo di gestione transitoria
non superiore ad un anno, oltre al personale di FAC disponibile.

Nondimeno, il Gestore verra coadiuvato nell’espletamento dell’attivita transitoria di gestione degli impianti
del comprensorio di Lorica, € per un periodo non superiore all’anno, dalle n. 07 unita professionali gia
dipendenti della Lorika Ski Srl ed appositamente formati, che verranno utilizzati secondo termini, modalita e
condizioni negoziali previsti dalla legge, rientranti nelle spese di gestione-dell’ impianto.

ART. 4 Formazione del personale e supporto tecnico alla gestione

Ferrovie della Calabria Srl, nella gestione transitoria degli impianti, in esecuzione del Protocollo di intesa,
citato nelle premesse, ed all’accettazione della proposta di offerta formulata dalla societa Bartholet
Maschinenbau AG del 3 agosto 2018 e parte integrante dello stesso, si dovra avvalere, assumendo 1’obbligo a
contrarre, nell’arco temporale massimo di un anno previsto per ’avvio dell’attivita e la messa in esercizio degli
impianti, dell’ausilio della societa fornitrice sopra citata per garantire la specifica formazione del personale e
il supporto tecnico necessario all’attivita da espletare.

Nello specifico, la societa produttrice degli impianti & impegnata a garantire (per come previsto nella proposta
di offerta allegata nel Protocollo di Intesa:

- un programma di formazione, rivolto a un numero massimo di dieci persone, diretto alla conoscenza
della normativa tecnica e di settore, nonché delle procedure necessarie alla gestione e manutenzione
degli impianti forniti e installati dalla societa produttrice, all’istruzione per I’antinfortunistica limitata
ai rischi derivanti dal nuovo impianto e all’utilizzo degli attrezzi in dotazione;
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- la prestazione di attivita di formazione del personale, prevista, per due settimane prima dell’entrata in
esercizio degli impianti, - meccanica ed elettrica - e gia svolta per un importo pari a €. 16.000,00,
rispettivamente, presso la sede Bartholet di Flums e presso lo stabilimento della societa Nidec a
Montebello (VI), rivolta ad un capo servizio, un macchinista e due agenti di pedana, per come in atti
dell’amministrazione giudiziaria e della Regione;

- il supporto tecnico alla gestione della Telecabina e della Seggiovia installate nell’area sciistica del
“Comprensorio Sport- Natura di Lorica” (controlli periodici, manutenzione dell’impianto,
aggiornamento schede tecniche, dei libretti, delle istruzioni, del libro d’uso e manutenzione
dell’impianto e disponibilita pezzi di ricambio, compreso la fornitura per il soccorso secondo le
indicazioni e le prescrizioni Ustif . Nei primi giorni di esercizio ed apertura al pubblico degli impianti,
il personale della societa produttrice affianchera il personale locale all’uopo individuato da Ferrovie
della Calabria Srl. Dall’entrata in esercizio degli impianti si attivera un servizio di supporto tecnico
telefonico attivo ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Successivamente, ogni tre mesi,
un tecnico della societa produttrice effettuera una visita in loco- in accordo con il Capo Servizio e con
il Direttore di Esercizio responsabile-, per verificare la sicurezza di esercizio dell’impianto.

Con riferimento alla telecabina il corrispettivo richiesto per le prestazioni sopra citate ammonta ad € 383.000,
da corrispondersi in n. 3 rate quadrimestrali posticipate da 127.666,00.

Con riferimento alla seggiovia il corrispettivo richiesto per le prestazioni sopra citate ammonta ad € 200.000,00
da corrispondersi in n. 3 rate quadrimestrali posticipate da € 66.000,00.

Per le prestazioni dei servizi si procedera al pagamento dell’anticipazione nelle forme di legge.

I fondi per la copertura della spesa suindicata sono a carico della Regione Calabria che traferira le relative
somme, all’uopo destinate, a FdC per erogare le dovute spettanze, verificando preventivamente la conformita
alle condizioni negoziali.

ART. 5 Modalita e periodo di funzionamento
L’utilizzo degli impianti deve essere finalizzato ad uso primario per 1’attivita del trasporto di persone e sciatori
per Dattivita sportiva dello sci nonché per le eventuali attivitd di altra natura che saranno individuate dal
Gestore ed approvate dall’ Amministrazione concedente.
E’ consentita I’apertura di tutti gli impianti, in caso di scarso innevamento, per il trasporto di persone per lo
svolgimento di attivita sportive e ricreative compatibili con I’ambiente.
Per “stagione invernale” si intende il periodo temporale che va dal 30 di novembre al 30 di marzo salvo
prolungamenti o accorciamenti dello stesso periodo dovuti alle condizioni di innevamento che permettano la
pratica dello sci ed attivita ad esso connesse, preventivamente autorizzate dalla Regione.
L’apertura degli impianti durante il “Stagione estiva” va dal 20 giugno al 30 settembre, salvo motivati esoneri
da detto obbligo legati alla mancanza di utenza previamente autorizzati dalla Regione.
L’orario di apertura al pubblico degli impianti resta fissato dalle ore 9:00 alle ore 16:30.
Gli impianti dovranno essere dotati della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la
gestione del servizio di trasporto pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d’esercizio definite
dalla prassi e dalla normativa vigente.
Il Gestore all’apertura della stagione invernale, per quanto di competenza, favorira 1’apertura dei rifugi di
Monte Codecola di Coppo e il rifugio a valle provvisti di punto di ristoro e adeguati servizi igienici. A tal uopo
dovra concordarne modalita, tempi e forme con I’Amministrazione Giudiziaria di Lorica Ski che ha gia
manifestato formale disponibilita al riguardo alla Regione Calabria.
Il Gestore potra disporre dell’uso delle piste da sci di discesa esistenti per la durata della gestione, le quali
saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sugli impianti con le sole limitazioni connesse alla
sicurezza ad alla presenza di un sufficiente innevamento.
I Gestore si obbliga a gestire e manutenere le piste, per permettere la pratica dello sci in sicurezza e nel rispetto
dei regolamenti e norme in materia.
Il Gestore non potra utilizzare gli impianti e le piste per iniziative od attivita che rechino pregiudizio
all’immagine della zona turistica. A tal proposito sara cura del Gestore acquisire il preventivo assenso
dell’ Amministrazione concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attivita connessa alla
pratica sportiva dello sci.
Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:

- installare e tenere in funzione, presso le stazioni di partenza degli impianti, un numero adeguato di

tornelli contapersone;



- garantire 1’assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, coordinandosi con il
servizio di guardia medica eventualmente attivo nella zona turistica;

- garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria ed in genere tutto quanto occorra
alle stazioni di partenza e terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando
I’efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;

- garantire la pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici aperti al pubblico;

- garantire |’efficienza funzionale delle installazioni di cui al punto precedente ed il decoro delle stesse;

- astipulare i contratti con I’Ente fornitore di energia elettrica per permettere 1’utilizzo degli impianti;

-  garantire la presenza del personale di esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo
con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza ed in genere nella misura prevista dalle normative
vigenti;

- equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;

- garantire il servizio d’ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza;

- controllo periodico durante tutta la durata contrattuale delle condizioni delle piste per svolgere poi la
manutenzione ordinaria (liberarle da sassi, riempire le buche, liberare da rami ed eventualmente
tagliarli per evitare lesioni allo sciatore);

- installazione di cartelli segnaletici ¢ chilometrici al terreno (dove ¢ possibile);

- installazione delle reti per la protezione laterale della pista almeno ed in tutte le posizioni aggiuntive
che I’Amministrazione concedente ritenga necessarie;

- posizionamento di cuscini di protezione e di sicurezza;

- riscossione biglietti: il Gestore si impegna a provvedere all’emissione dei biglietti di accesso alle piste,
alla pubblicita e a abbonamenti o pass per i percorsi sciistici

11 Gestore € obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni per la manutenzione ordinaria degli
impianti, delle piste, delle aree di transito e di passaggio, delle aree terminali degli impianti, al fine di garantire
con continuita per tutto il periodo della gestione annuale, i necessari livelli di sicurezza del sistema degli
impianti e delle piste in ottemperanza alle indicazioni normative vigenti o come indicato dal Direttore di
esercizio.

In caso di precipitazioni nevose, durante ’orario di esercizio, salvo nei casi in cui si reputi necessaria la
chiusura per motivi di sicurezza, I’esercizio dell’impianto non potra essere sospeso ¢ le vie di accesso e di
uscita delle stazioni, le piste di accesso e di uscita, dovranno essere mantenute efficienti per un regolare ¢
sicuro esercizio di trasporto.

Le cause che determinano la chiusura al pubblico esercizio durante ’orario giornaliero, sono quelle riportate
nel regolamento di esercizio di ciascun impianto.

I Gestore si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
degli impianti a fune, comprese le apparecchiature a questi connesse.

Sul sito dovra essere chiaramente descritta la situazione circa ’apertura o la chiusura di ogni impianto € dei
rifugi, I’innevamento e le previsioni meteorologiche.

L’apertura delle piste (e degli impianti) nella stagione invernale non € condizionata in alcun modo dal numero
di utenti presenti nell’arco della giornata.

Il Gestore si obbliga, altresi, a consentire agli amministratori giudiziari che sulle aree di pertinenza degli
impianti si svolgano tutte le operazioni utili e necessarie alla definizione delle attivita residue di completamento
delle opere per darne la completa funzionalita, al fine di una piena fruibilita degli impianti presenti nel
comprensorio sciistico di Lorica all’utenza, a semplice richiesta formale della Regione.

ART. 6 Orari, tariffe

I1 Gestore ¢ obbligato all’esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza con gli orari giornalieri
di apertura e chiusura degli impianti.

L’orario giornaliero, per ogni impianto, prima dell’inizio della stagione invernale, dovra essere comunicato
all’ Ente concedente e si intende automaticamente approvato salvo diversa comunicazione.

I1 Gestore si obbliga, prima dell’inizio della stagione invernale a pubblicare sul sito internet gli orari giornalieri
approvati e ad esporre ’orario giornaliero alle stazioni di partenza di ogni impianto.

Il Gestore non potra in alcun modo ridurre il periodo di apertura degli impianti, salvo in casi eccezionali e
successivamente ad autorizzazione da parte dell’Ente Concedente.
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Le tariffe sono proposte dal Gestore all’Ente concedente, entro I’inizio della stagione invernale in seguito a
valutazione e comparazione delle tariffe applicate nelle stazioni sciistiche del centro sud (Molise, Campania,
Calabria e Basilicata).

Il Gestore si obbliga a far pagare un unico biglietto che consente I’accesso a tutti gli impianti oggetto del
presente affidamento. In particolare:

ABBONAMENTI
FERIALI ABBONAMENTI FESTIVI E PREFESTIVI
€25.00 intera giornata € 30.00
€20.00 intera giornata ridotto €25.00
€56.00 2 GG SAB.EDOM € 56.00
€50.00 2 GG Ridotto SAB .E DOM. € 50.00
€125.00 SETTIMANALE €125.00
€110.00 SETTIMANALE RIDOTTO €110.00
€330.00 ANNUALE € 330.00
€270.00 ANNUALE RIDOTTO € 270.00
1/2 GIORNATA
€ 17.00 (mattin_a in‘izi‘a gl}’apertura termina a!le 13) _ € 20.00
’ (pomeriggio inizia alle 12.00 e termina alla chiusura)
BIGLIETTI
FERIALI BIGLIETTI FESTIVI E PREFESTIVI
€5.00
€4.00 ANDATA
€ 3.00 ANDATA RIDOTTA €4.00
€ 6.00 ANDATA E RITORNO € 8.00

€5.00 ANDATA E RIT. RIDOTTO € 6.00

Al fini della promozione della pratica dello sci nella zona turistica, il Gestore pu0 applicare sconti non inferiori
al 20% a scolaresche ed allievi della scuola di sci e ad effettuare sconti non inferiori al 20% sulle tariffe in
favore degli operatori turistici della zona turistica ¢ dei Comuni limitrofi che volessero fornire ai visitatori
pacchetti turistici.

Il Gestore si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dei punti strategici, le tariffe praticate
curandone la pubblicazione su opuscoli e giomali locali, presso aziende di promozione turistica, operatori del
settore ed Enti Pubblici, nonché sul sito internet ufficiale del comprensorio sciistico e a provvedere al suo
aggiornamento.

ART. 7 Servizi ristoro

I locali all’interno dei rifugi di Monte Codecola di Coppo e rifugio a valle, provvisti di punto di ristoro e
adeguati servizi igienici sono stati affidati a cura e responsabilita dell’amministrazione giudiziaria completi di
arredi, attrezzature funzionanti che dovra garantire quanto di seguito riportato.

Il Gestore dei suddetti locali, punti di ristoro e servizi igienici per come individuato, ha assunto a proprio
carico, in tutte le sedi, ogni e qualsiasi onere per la responsabilita di danni causati a persone o cose, sollevando
la Regione ¢ FAC da ogni e qualsiasi responsabilita, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del
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personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del D. Lgs. 81/2008 ¢ successive modificazioni ed
integrazioni.

L’apertura, la chiusura e la custodia dei locali oggetto del contratto sono a carico del gestore individuato dagli
Amministratori giudiziari che dovra anche garantirne la manutenzione ordinaria e la pulizia giornaliera.

La chiusura dei rifugi non autorizzata dalla Regione e FAC sara causa di inadempimento da parte del Gestore
dei servizi ristoro.

L’attivita dovra essere aperta al pubblico almeno in concomitanza con 1’apertura delle piste fino al giorno
successivo alla chiusura stagionale delle piste per un orario continuato giornaliero minimo dalle ore 8.30 fino
mezz’ora dopo 1’orario di chiusura delle piste fatto salvo nei weekend dove ’orario pud protrarsi fino alle 18
e nei periodi festivi.

ART. 8 Spese ed oneri di funzionamento

Le spese e gli oneri di funzionamento degli impianti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari e
stipendi del personale FAC e quello transitato da Lorica SKY per come definito all’art. 3, forniture energia
elettrica, assicurazioni, vigilanze, manutenzioni ordinaria e straordinaria ove autorizzata, acquisto attrezzature,
acquisto materiali di ricambio, consumi, manutenzioni mezzi, nonché quanto previsto all’art. 4, saranno
opportunamente rendicontati ed approvati dalla Regione Calabria sulla base della apposita scheda previsionale
economica, da trasmettere entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con impegno della Regione a
riconoscere la differenza (costi totali — ricavi da esercizio) in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l.. Il
rendiconto dovra avvenire trimestralmente e sara comprensivo, nel primo trimestre, anche delle spese
eventualmente gia sostenute da Ferrovie della Calabria in forma di acconto.

ART. 9 Oneri finanziari
L’importo necessario per la gestione complessiva degli impianti sciistici (gestione transitoria e definitiva),

giusta nota Prot. n. 366831 dei Dipartimenti Infrastrutture e Turismo e Deliberazione di Giunta Regionale n.
578 del 23.11.2017, & previsto, a valere sull’Asse 6 del Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 determinato, per la fase
di avvio e gestione transitoria in 1,30 Meuro.

Le somme di cui sopra graveranno sul Capitolo di bilancio regionale n. U9070200502, che presenta la
necessaria disponibilita.

Qualora, sulla base delle previsioni di FdC e all’esito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
e ritenute ammissibili e degli incassi registrati afferente la prima trimestralita’, si dovesse rilevare un ulteriore
fabbisogno finanziario necessario per sostenere la durata annuale della gestione oggi affidata, la Regione
provvederd ad impegnare le relative ulteriori risorse. In ogni caso la Regione si impegna a coprire
integralmente i costi gestionali ammissibili che andra a sostenere Ferrovie della Calabria, al netto dei ricavi e
previa approvazione della prevista rendicontazione. Ferrovie della Calabria, entro 20 giorni dall’affidamento,
trasmettera scheda previsionale dei costi gestionali ed alla fine del trimestre iniziale la rendicontazione
complessiva ai fini dell’approvazione regionale e dei conseguenti adempimenti. Qualora dovesse emergere
I’insufficienza delle risorse stanziate per la gestione transitoria annuale e la Regione non assuma il relativo
impegno integrativo entro il mese antecedente alla maturazione dei costi gestionali ammissibili, Ferrovie della
Calabria avra facolta di risolvere il presente affidamento con preavviso di trenta giorni, riconsegnando
contestualmente le opere consegnate attraverso apposito verbale con allegata rendicontazione delle spese e dei
ricavi alla stessa data.

ART. 10 Modalita di erogazione delle risorse
L’erogazione delle risorse avverra per trimestralita posticipate. Per garantire I’avvio dell’impianto e le relative

spese necessarie, comprese le somme da corrispondere alla Bartholet, si corrispondera entro 30 giorni dalla
sottoscrizione della presente una somma di importo pari a 600.000 oltre IVA. Il pagamento delle rate
successive, ad iniziare dalla prima trimestralitd posticipata, avverra in base alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro i successivi 30 giorni, garantendo comunque al gestore
un’anticipazione non superiore al 20% dell’importo stanziato e sino al 95% dello stesso. Al saldo del 5% si
provvedera sulla base della rendicontazione finale regolarmente approvata dalla Regione Calabria entro 60
giorni dalla data di approvazione che dovra avvenire entro 30 giorni dalla regolare trasmissione.
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Le rendicontazioni dovranno riportate esplicitamente e analiticamente il prospetto ricognitivo delle spese
sostenute e dei ricavi conseguiti.

ART. 11 Polizze e garanzie

Il Gestore ha [’obbligo di stipulare, prima dell’apertura al pubblico, idonea polizza assicurativa (di
responsabilita civile) per i massimali di legge contro tutti i rischi e i danni derivanti da persone e a cose,
dall’esercizio dell’attivita di gestione degli impianti che svolgera in conformita alla presente convenzione.
Tale polizza dovra avere come decorrenza la data di inizio dell’esercizio di gestione e dovra essere posta a
garanzia di:

- tutti i danni materiali e diretti causati agli impianti da qualsiasi evento anche atmosferico e d’incendio;

- furti o danneggiamenti agli impianti;

- tutti 1 danni a persone compresi i prestatori di lavoro ¢/o a cose derivanti dalla gestione dei servizi.

ART. 12 Controversie
Per la definizione di ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente Convenzione di affidamento

della gestione transitoria degli impianti sara competente il foro di Catanzaro.

Si allegano:
Stati di Consistenza All. Sub. A e Sub. A’
Verbali dell’Organo di Collaudo All. Sub. B e Sub. B’

Cosenza, li 8 marzo 2018

Il Gestore Ente Concedente
Ferrovie della Calabria Srl La Regione Calabria
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