

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Impianti a Funne

Determinazione N. Del

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE
ARSAC

N. 774 Del 19 SET, 2019

Oggetto: determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, per esecuzione lavori urgenti sui motori della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell'ARSAC. **CIG: ZA028E68C2**.

Servizio Finanziario

Impegno N° 477 Anno 2019

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
Dr.ssa *Rosemaria Sirianni*

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 19 SET, 2019
e fino al 03 OTT, 2019

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.
Dr. Antonio Leuzzi

Leuzzi

A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Impianti a Funne

Determinazione n. del

Il Dirigente

Vista

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- **Vista** la circolare n. 2 del 24/01/2019, nella quale vengono citate la delibera n. 05 e la delibera n. 06 che autorizzano la gestione provvisoria per l'esercizio 2019;
- **Vista** la deliberazione n. 128/CS del 16 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
- **Vista** la nota del 09/02/2018 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni previste dal D.L. 35/13 convertito nella legge 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella legge 98/14;
- la Disposizione D.G. n. 3210 dell'11/4/2016 dell'ARSAC con la quale al Dott. Francesco Pantano è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC;

Premesso che

- con determinazione n. 501 del 21.06.2019 sono stati affidati alla ditta LEITNER S.p.A., casa costruttrice dell'impianto, i controlli vibrometrici sul gruppo argano motore e controlli degli avvolgimenti dei due motori da 400V di cui all'offerta n. 20080299 del 12.06.2019;
- in fase di esecuzione dei controlli è emerso un difetto su entrambi i motori che avrebbe causato il fermo dell'impianto, pertanto è stato necessario eseguire la pulitura degli stadi dei motori stessi, al fine di assicurare il loro uso in sicurezza;
- che i lavori di cui sopra non erano stati previsti nel preventivo iniziale e pertanto, a seguito della conclusione dei lavori stessi, la ditta Leitner ha trasmesso il rapporto degli interventi aggiuntivi eseguiti il cui preventivo ammonta ad €. 1.550,00 oltre IVA;
- il genere di prestazione richiesta rientra tra quelle previste all'art. 63 comma 2 lettera b) del codice dei contratti pubblici;

Atteso che

- che è stato urgente ed indifferibile procedere all'esecuzione di lavori integrativi di pulitura dei motori della cabinovia da parte del tecnico della ditta LEITNER, al fine di assicurare il prosieguo dell'esercizio per la stagione estiva in corso, garantendo la sicurezza degli utenti e dei lavoratori;
- che l'importo necessario per la liquidazione di tutti i lavori effettuati ammonta ad €. 5.951,16 incluso IVA, superiore all'impegno assunto con la determina n. 501 del 21.06.2019, quindi è necessario incrementare l'impegno n. 477 anno 2017 di €. 1.891,00 IVA inclusa;

- la fornitura di che trattasi prevede un importo inferiore ad € 40.000,00, e quindi rientra tra quelli eseguibili in economia con affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

Visti

- l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50, il quale consente alle stazioni appaltanti l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 63, comma 3, lett. b) prevede l'affidamento dei controlli di cui trattasi al fornitore originario in quanto il cambiamento di fornitore, per le caratteristiche tecniche differenti, comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche nelle operazioni di manutenzione e riparazione;

Dato atto

- che in data 10.9.2019 è pervenuto il rapporto dei lavori supplementari eseguiti che sono stati quantificati in €. 1.891,00 IVA inclusa;

Considerato che occorre, pertanto, integrare l'impegno assunto con determina n. 501 del 21.06.2019 di €. 1.891,00 IVA inclusa;


Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire quanto sopra descritto.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

- **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di ratificare** i lavori aggiuntivi eseguiti per garantire il funzionamento in sicurezza dell'impianto, tramite procedura di affidamento diretto in base a quanto stabilito nell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolti dalla Ditta LEITNER S.p.A. Casa costruttrice dell'impianto;
- **di incrementare l'impegno** n. 477 anno 2019 sul capitolo U5201010302 per l'importo di €. 1.891,00 necessario per la liquidazione dei lavori integrativi di cui in premessa;
- di demandare al RUP preposto tutti gli ulteriori adempimenti necessari per l'affidamento della fornitura;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., sarà cura del RUP provvedere all'acquisizione del relativo CIG;
- **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il RUP
(Rag. Antonio Bollareto)



Il Dirigente
(Dott. Francesco Pantano)

